
  

MINISTERO DELLA CULTURA 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLGIABELLE ARTI E PAESAGGIO 

PER LE PROVINCE DI CASERTA E BENEVENTO 
-CASERTA- 

 
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO: INCARICO DI PROGETTISTA -DIRETTORE DEI LAVORI – COORDINATORE 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) ED ESECUTIVA (CSE). 

�ggett�� D�	us Via deg�i �rti� I�terve�t� c��servativ� e di 	a�ute��i��e stra�rdi�aria 

(c�	p�eta	e�t�). C�	u�e di Sa�ta �aria Capua Vetere (CE). CUP� PR�V0000050976 trasf�r	at� i� 

defi�itiv� F92F24001120001. 

R.U.P.: dott. Antonio Salerno. 

Importo da porre a base di gara: €. 19�272�86 oltre cassa previdenziale al 4% e IVA al 22% 

Capitolo di bilancio: I	p�rt� de� fi�a��ia	e�t� -. 100.000.00. Cap. 743302 A.F. 2025 D.�. 1401102024 

Rep. 419. �IC2�IC3DiAG2150110202420001147�P CIRC�5ARE 2. 

 
 

Numero iniziativa – trattativa diretta 5747108 

Gara Procedura per affidamento INCARICO DI PROGETTISTA- 

DIRETTORE DEI LAVORI- COORDINATORE DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) ED 

ESECUTIVA (CSE). 

  I�terve�t� c��servativ� e di 	a�ute��i��e stra�rdi�aria 

(c�	p�eta	e�t�). C�	u�e di Sa�ta �aria Capua Vetere 

(CE). CUP� PR�V0000050976 trasf�r	at� i� defi�itiv� 

F92F24001120001. 

 

 

CUP F92F24001120001 

CIG B9F66C3FBB 

DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE DELLA 
SPESA E AVVIO DELLA PROCEDURA  

DETERMINA A CONTRARRE 264 DEL 24/10/2025. 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N.56 DEL 10/03/2026 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Miglior prezzo ai sensi dell’art. 108 comma3 d.lgs. n. 36/2023; 

FONDI  Fondi Ministero della Cultura 

CAPITOLO DI BILANCIO  Cap. 743302 A.F. 2025 D.�. 1401102024 Rep. 419. 

�IC2�IC3DiAG2150110202420001147�P CIRC�5ARE 2. 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Nome Ente  SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO 

PER LE PROVINCE DI CASERTA E BENEVENTO 
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Codice univoco Ente OEFDGA 

R.U.P. Dott. Antonio Salerno 

FIRMATARIO DEL CONTRATTO Arch. Mariano Nuzzo 
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OGGETTO DELL’APPALTO 

OGGETTO DELL’APPALTO Redazione del progetto esecutivo, con le specifiche 
integrazioni fornite nella relazione tecnica del progetto 
preliminare approvato. 

 relazione generale; 

 relazioni specialistiche; 

 elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi 

alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, 

degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla 

compensazione ambientale, al ripristino e al 

miglioramento ambientale; 

 calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli 

impianti; 

 piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

 quadro di incidenza della manodopera; 

 cronoprogramma; 

 elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 

 computo metrico estimativo e quadro economico; 

 schema di contratto e capitolato speciale di appalto; 

I� Dirett�re dei �av�ri d�vr� sv��gere i segue�ti c��piti� 
5’art. 114 c�		a 3 de� �u�v� c�dice stabi�isce espressa	e�te 

che i� dirett�re dei �av�ri ha �a resp��sabi�it� de� c��tr����� 

 tec�ic�. 

 c��tabi�e. 

 a		i�istrativ�. 

de��’esecu�i��e de��’i�terve�t� affi�ch9 i �av�ri sia�� eseguiti 

a reg��a d’arte ed i� c��f�r	it: a� pr�gett� e a� c��tratt�. Pu; 

avva�ersi di 	et�di e stru	e�ti di gesti��e i�f�r	ativa 

digita�e di cui a��’a��egat� I.9. se previsti. I� cas� di uti�i��� de� 

BI�. qua��ra i� dirett�re dei �av�ri ��� f�sse i� p�ssess� de��e 

c�	pete��e �ecessarie per g�ver�are �a 	et�d���gia di cui 

trattasi. a��’i�ter�� de� su� uffici� deve essere ��	i�at� 

u� c��rdi�at�re dei f�ussi i�f�r�ativi. Quest’u�ti	� deve 

assicurare che ta�i stru	e�ti ve�ga�� uti�i��ati i� 

	�d� i�ter�perabi�e c�� g�i stru	e�ti re�ativi 

a��’i�f�r	ati��a�i��e de��a gesti��e de��a c��tabi�it� dei 

�av�ri. I� dirett�re dei �av�ri pu;. a�tres?. uti�i��are stru�e�ti 
di racc��ta e di registra"i��e dei dati di c�	pete��a i� 

	a�iera strutturata e i�ter�perabi�e c�� �a gesti��e i�f�r	ativa 

digita�e. 

I� dirett�re dei �av�ri i���tre ha �a resp��sabi�it:� 

 de� c��rdi�a�e�t� de��e varie figure@ 

 de��a supervisi��e de��’attivit: di tutt� �’uffici� di 

dire�i��e dei �av�ri. 

Egli interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito 

agli aspetti tecnici ed economici del contratto. 

Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità 

dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo 

quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle 

caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle 

norme tecniche per le costruzioni vigenti. 

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti 

allo stesso espressamente demandati dal codice, nonché: 

 verificare peri�dica	e�te i� p�ssess� e �a reg��arit: da 

parte de��’esecut�re e de� subappa�tat�re de��a 

d�cu	e�ta�i��e prevista da��e �eggi vige�ti i� 	ateria di 

�bb�ighi �ei c��fr��ti dei dipe�de�ti@ 



  

 curare �a c�sta�te verifica di va�idit: de� pr�gra		a di 

	a�ute��i��e. dei 	a�ua�i d’us� e dei 	a�ua�i di 

	a�ute��i��e. 	�difica�d��e e aggi�r�a�d��e i c��te�uti 

a �av�ri u�ti	ati@ 

 pr�vvedere a��a seg�a�a�i��e a� RUP de��’i��sserva��a 

da parte de��’esecut�re de��e reg��e re�ative a� subappa�t� 

(A��egat� II.14. art. 1 c�		a 2 �ett. 	)@ 

 sv��gere (se i� p�ssess� dei requisiti) �e fu��i��i di 

c��rdi�at�re per �’esecu�i��e dei �av�ri previsti da��a 

vige�te ��r	ativa su��a sicure��a. Ae� cas� i� cui i� 

dirett�re dei �av�ri ��� sv��ga ta�i fu��i��i. c�	e gi: dett�. 

�e sta�i��i appa�ta�ti preved��� �a prese��a di a�	e�� u� 

dirett�re �perativ�. i� p�ssess� dei requisiti previsti da��a 

��r	ativa. a cui affidar�e. 

 Pri	a de��’avvi� de��a pr�cedura di sce�ta de� 

c��trae�te. i� dirett�re dei �av�ri f�r�isce a� RUP 

�’attesta"i��e de��� stat� dei �u�ghi (eve�tua�	e�te 

aggi�r�ata su richiesta de� Resp��sabi�e U�ic� di Pr�gett�) 

i� 	erit� a� 

 accessibi�it� de��e aree e deg�i i		�bi�i i�teressati dai 

�av�ri sec��d� �e i�dica�i��i risu�ta�ti dag�i e�ab�rati 

pr�gettua�i@ 

asse�"a di i�pedi�e�ti a��a rea�i��abi�it: de� pr�gett� che 

risu�ti�� s�pravve�uti ag�i accerta	e�ti c��d�tti 

pre�i	i�ar	e�te a��’appr�va�i��e de� 	edesi	� pr�gett�@ 
Servizio di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione: 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione (CSP) ai sensi del D.lgs.  n. 81 del 9 aprile 2008 e 

ss.mm.ii., con il compito di: 

 Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento 

(PSC) 

 Collaborazione con il progettista per integrare gli 

aspetti di sicurezza nella progettazione 

 Organizzazione delle misure preventive e protettive 

per la tutela della sicurezza dei lavoratori. 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione (CSE), ai sensi del D.lgs.  n. 81 del 9 aprile 2008 e 

ss.mm.ii.con il compito di: 

 

 effettuare un primo sopralluogo in cantiere per 

verificare il PSC e fascicolo, a lui consegnati 

integrandolo nei punti dove se ne rendesse necessario 

e redigere apposito verbale e documentazione 

fotografica;  

 verificare l’idoneità del POS delle imprese esecutrici 

(e richiedere eventuali modifiche o integrazioni se 

necessarie);  

 convocare riunione di coordinamento prima 

dell’inizio lavori (indicati i punti da discutere) e 

redazione del verbale di coordinamento al termine 

della riunione;  

 verificare costantemente che tutte le imprese 

esecutrici e i lavoratori autonomi abbiano ricevuto 

dall’impresa copia del PSC e ne abbiano accettato i 

contenuti;  

 convocare riunioni di coordinamento in riferimento 

alle indicazioni del cronoprogramma;  

 segnalare ingressi di imprese non autorizzate al 

committente o responsabile dei lavori;  

 effettuare sopralluoghi frequenti in cantiere, in 

funzione dei rischi e caratteristiche dell’opera, e 



  

redazione del verbale;  

 contestare per iscritto quanto riscontrato alle imprese 

in caso di inosservanza delle disposizioni degli artt. 

94-95-96 e 97 comma 1 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

ed alle prescrizioni del PSC; 

 sospendere i lavori in caso di pericolo grave ed 

imminente e inviare il relativo verbale al committente 

o responsabile dei lavori;  

 approvare l’importo relativo agli oneri per la 

sicurezza (al momento della liquidazione del SAL);  

adeguare il PSC ed il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei 

lavori o alle modifiche intervenute 

 
 

 
 

OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO 

RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE  Arch. Luigi Sirico 

P.IVA  03136321217 

CODICE FISCALE SRC5GU65�27F839D 

SEDE LEGALE  Via Ge��ar� Tesci��e 34 CASERTA 

PEC luigisirico@pec.it 

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 
LEGGE 136/20210 
IBAN  
SOGGETTI ABILITATI AD OPERARE SUL 
CONTO 

Numero conto corrente: 5375 
Intesa San Paolo 
IBAN: II 38V0306939782100000005375 
�uigi Siric	   SRC5GU65�27F839D 

 

OFFERTA ECONOMICA 

IMPORTO 

IMPORTO A BASE DI GARA  € . 19.272,86 oltre IVA al 22% e cassa al 4% 

IMPORTO OFFERTO € . 19.000,00 oltre IVA  al 22% e cassa al 4% 

POLIZZE 

Polizza professionale Polizza RC pr�fessi��a�e I�sura�ce c�	pa�y (EUR�PE) �. PI�

7946272664 c�� scade��a 2600102027 
 

CONDIZIONI 

DURATA  La durata del contratto è di 30 giorni per il servizio di 

progettazione dalla sottoscrizione del verbale di inizio 

attività e per il servizio di Direzione Lavori fino alla fine dei 

lavori. Per il CSP 30 giorni dal verbale di inizio attività e il CSE 

fino al termine dei lavori. Alla scadenza del termine 
contrattuale l’appalto deve intendersi concluso e non 
tacitamente rinnovabile, salvo la possibilità di ricorrere 
all’opzione della modifica dei contratti ai sensi dell’art. 120del 
Codice degli appalti, al verificarsi dei presupposti ivi previsti. 
In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, pattie 
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

PAGAMENTI  Nel prezzo, corrispettivo dell’Appaltatore, sono remunerate 
tutte le prestazioni, le spese, gli oneri di qualsiasi natura, 
inclusi quelli di natura tributaria, nonché le spese relative allo 
strumento di pagamento utilizzato dall’Appaltatore, quali in 
via esemplificativa e non esaustiva le spese bancarie di 
bonifico.  
L’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto 
previsto dalle disposizioni inordine agli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari ai sensidella legge 136/2010, comunicherà 



  

altresì i dati afferenti al conto dedicato, alla ricezione dei flussi 
finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità, il 
codice fiscaledei soggetti delegati ad operare ed a comunicare 
entro 5 (cinque) giorni ogni variazione intervenuta. I 
pagamenti saranno effettuati entro 60 gg. dall'emissione della 
fattura che dovrà essere accompagnata dall'attestato di 
regolare esecuzione da parte del Responsabile del servizio per 
conto dell'Amministrazione. 
Il pagamento del corrispettivo dovuto all’Appaltatore avverrà 
con bonifico bancario sul conto dedicato comunicato 
dall’Appaltatore ai sensi della legge 136/2010, previo 
accertamento da parte dell’Amministrazione della 
rispondenza delle prestazioni effettuate a quelle previste nei 
documenti di gara, dopo il ricevimento della fattura, salvo 
l’invio di documentazione erronea o incompleta da parte 
dell’Appaltatore. 

MODIFICHE CONTRATTUALI Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di 
appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità 
previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP 
dipende e potranno essere attuate senza una nuova 
procedura di affidamento nei casi contemplati dall'art. 120del 
D.Lgs 36/2023Codice dei contratti pubblici. Tuttavia la 
modifica non potrà alterare la natura complessiva del 
contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà 
accertato sulla base del valore complessivo netto delle 
successive modifiche. Ai sensi dell’art.120 comma9) del D.Lgs. 
36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario 
un aumento fino a concorrenza del quinto dell'importo del 
contratto, la Stazione Appaltante potrà imporre 
all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel 
contratto originario; a titolo esemplificativo, nel limite 
indicato, potrà richiedere prestazioni integrative oppure 
occasionali. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il 
diritto alla risoluzione del contratto 

CESSIONE DEL CONTRATTO Vietata 

CESSIONE DEI CREDITI E’ammessa la cessione dei creditia condizione che il 
cessionario sia un Istituto bancario o un intermediario 
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia. Il 
contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, deve essere notificato alla 
Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima 
o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal 
responsabile unico del procedimento. 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO A norma dell’art. 122 del d.lgs. n. 36/2023: “Fatto salvo quanto 
previsto dall'articolo 121, le Stazioni appaltanti possono 
risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si 
verificano una o più delle seguenti condizioni:  
a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova 
procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;  
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, 
comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al 
comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle 
modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento 
delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere 
a) e b);  



  

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione 
dell'appalto, in una delle situazioni di cui all’articolo 94, 
comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla 
procedura di gara;  
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in 
considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti 
dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia 
dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’articolo 
258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.  
 2. La stazione appaltante risolverà il contratto di appalto 
qualora nei confronti dell'appaltatore:  
a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di 
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o 
dichiarazioni mendaci;  
b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al 
codice delle leggi antimafia e delle relative misure di 
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in 
giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V 
del presente Libro.  
3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave 
inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte 
dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle 
prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, 
se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi 
del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il 
procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell’allegato II.14. 
All’esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta 
del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto 
comunicato all'appaltatore.  
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, 
l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza 
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il 
direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, 
gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può 
essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le 
prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in 
contraddittorio, qualora l’inadempimento permanga, la 
stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto 
comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle 
penali.  
5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha 
diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai 
lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.  
6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere 
c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate 
degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del 
contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o 
forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico 
dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla 
maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la 
stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista 
dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.  
7. L'allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore 



  

dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in 
conseguenza della risoluzione del contratto. 
8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede 
al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle 
aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato 
dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del 
termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio 
addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In 
alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti 
giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque 
denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei 
cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative 
pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in 
conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare 
fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di 
cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. 
Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il 
risarcimento dei danni”. 

RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DEI 
DOCUMENTI 

L’Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i 
progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni tecniche e 
tecnologiche, relative all’esecuzione del contratto e non farne 
uso se non per l’esecuzione dell’appalto. L’appaltatore 
risponde a tal fine anche per il proprio personale e per gli 
eventuali subappaltatori e subfornitori e assicura che anche 
da parte di questi ultimi che tali impegni siano pienamente 
rispettati. Tutti i documenti della stazione appaltante 
consegnanti all’Appaltatore, come anche quelli da 
quest’ultimo redatti e predisposti rimangono di proprietà 
esclusiva della Stazione appaltante e devono essere restituiti 
alla stessa al completamento delle prestazioni 

ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti dal 
Disciplinare di gara, quelli imposti dal Codice e dagli articoli 
ancora vigenti del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del D.lgs. 163/2006) e del D.M. 
145/2000 (Capitolato Generale).  L’Appaltatore ha obbligo di 
osservare e far osservare al proprio personale le norme di 
legge e di regolamento. 

PENALI  Per il dettaglio si rinvia ai documenti di gara 

SUBAPPALTO Non ammesso 

FORO COMPETENTE Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) 

RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E 
REGOLAMENTARI 

Per quanto non espressamente previsto nel presente 
contratto, nel Disciplinare e negli atti di gara, si intendono 
espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e 
le altre disposizioni vigenti in materia di appalti e contratti 
pubblici 

SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO 
FISCALE 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti 
(imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico 
dell’Appaltatore che dichiara di accettarle. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/16, 
come recepito dal d.lgs. n. 101/2018, di essersi 
reciprocamente informate circa l’utilizzazione dei dati 
personali i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti con 
mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione 
al presente Contratto. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati 
forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono 



  

IL PRESENTE CONTRATTO CONSTA DI N.8 PAGINE ED È STIPULATO IN MODALITÀ ELETTRONICA AI SENSI DELL’ART. 50 DEL CODICE. 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE 

FANNO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATTO LA DETERMINA A CONTRARRE N. 264 DEL 24/10/2025 , LA 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 56 DEL 10/03/2026. 
 

PER L’APPALTATORE       PER LA STAZIONE APPALTANTE  

           

al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia 
responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, 
ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli 
archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del GDPR, tali 
trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. 
Il presente contratto consta di n. 6 pagine ed è stipulato in 
modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del 
Codice. 

Luigi Sirico
12.03.2026
18:20:38
GMT+00:00
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