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Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le

MINISTERO province di A Finanzi.ato
DELLA Caserta e Benevento (B dall’Unione europea
CULTURA el NextGenerationEU

CONTRATTO

Procedura negoziata ai sensi dell’art. dell’articolo 50 comma 1 lettera ¢) del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di
euro, per I’importo di €. 270.000,00 oltre IVA, per I’affidamento di lavori per il progetto Interventi di sicurezza sismica
della Chiesa di S. Angelo in munculanis in Sant’Agata de Goti (BN)- Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
— Missione 1 — digitalizzazione, innovazione, competitivita e cultura, componente 3 — turismo e cultura 4.0 (M1C3),
misura 2 “rigenerazione di piccoli siti Culturali, Patrimonio Culturale, religioso e rurale, investimento 2.4: “sicurezza
sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (recovery art)”
— linea d’azione n. 1 “sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili”- CUP: F76J24000080006(DG-
SPC|22/01/2025|ACCORDO10)

CIG:B9DFD2339D

ProgettoEsecutivo n. 1302 del 02.12.2025 approvato con DECRETO n. 107 del 02.12.2025;

Categoria prevalente dei lavori OG2 II Classifica

Responsabile del Progetto: arch. Amalia Gioia

Direttore dei Lavori: arch. Amalia Gioia

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: arch. Davide Cesare

Collaudatore: ing. Antonio Durante

Impresa Aggiudicataria: TECNORES srl con sede in Via Domenico Morelli n.12, Giugliano in Campania (NA) P.IVA
02788571210 CF: 04010700633 (tecnores@pec.it)

Importo totale a base d’appalto € 270.000,00 oltre IVA di cui € 145.980,53 per lavori soggetti a ribasso,
€113.219,47per costi della manodopera ¢ €. 10.800,00 per costi della sicurezza tutti non ribassabili;

Ribass0:22,17% sull’importo ribassabile pari a €.145.980,53 che si riduce per effetto del ribasso a €.113.616,65 oltre
IVA. L’importo complessivo dell’affidamento ¢ di €. 113.616,65 oltre i costi della manodopera pari ad €.113.219,47 e i
costi della sicurezza pari a €.10.800,00 non ribassabili (totale non ribassabile €. 124.019,47) per un totale di €.
237.636,12 oltre IVA.

CUP: F76J24000080006(DG-SPC|22/01/2025|ACCORDO10)

CIG: BO9DFD2339D

TRA
La Soprintendenza Archeologia Belle Arti ¢ Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, in persona del
Soprintendente Mariano NUZZO con sede in Caserta c/o Palazzo Reale Piazza Carlo di Borbone — 81100 Caserta - C.F.
93003240616 (di seguito denominata Soprintendenza e munito di firma digitale rilasciata da ARUBA PEC, in corso di
validita;
E

TECNORES srl con sede in Via Domenico Morelli n.12, Giugliano in Campania (NA) P.IVA 02788571210 CF:
04010700633 (tecnores@pec.it) in persona del legale rappresentante p.t., Rino
DIMOLA(DMLRNI6ID13A512W)come da visura camerale agli atti della Stazione Appaltante, domiciliato per la
carica presso la sede legale della Societa, munito di firma digitale in corso di validita.

Premesso che

1. il Regolamento (UE) n. 2021/241 istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

2. il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del
13/07/2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021;

3. il Regolamento (UE) 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n.
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1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE,
Euratom) n. 966/2012;

4. VTart. 1, co. 1042, della L. n. 178/2020 ai sensi del quale con uno o piu decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi
da 1037 a 1050, nonché le modalita di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

5. Tart. 1, co. 1043, secondo periodo, della L. n. 178/2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attivita di
gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il MEF
— Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema
informatico;

6. il co. 1044 dello stesso art. 1 della L. n. 178/2020, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del MEF, sono definite le modalita di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria,
fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

7. il D.L. n. 77/2021, conv. con mod. dalla L. n. 108/2021 (Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure);

8. il D.L. n. 13/2023, conv. con mod. dalla L. n. 41/2023 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR
(PNC), nonché' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune);

9. Tart. 8 co. 5 del D.L n. 215/2023 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi) che ha stabilito la
proroga della vigenza, sino al 30 giugno 2024, delle disposizioni contenute nell’art. 14 co. 4 del D.L. n.
13/2023, conv. con mod. dalla L. n. 41/2023;

10. gli artt. 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 ¢ 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 [applicabili fino al 30 giugno 2024,

11. Tl'articolo 3, commi da 1 a 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 settembre 2020, n. 120 [applicabile fino al 31 dicembre 2026];

12. la Missione 1 — Digitalizzazione, innovazione, competitivitd e cultura, Component 3 — Cultura 4.0 (M1C3),
Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.4:
“Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere
d’arte (Recovery Art)”;

13. il D.L n. 36/2022 (Ulteriori misure urgenti per ['attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR))
pubblicato nella G.U. n. 100 del 30/04/2022, come conv. con mod. dalla L. n. 79/2022;

14. il decreto del MEF del 06/08/2021, relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna
Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

15. il D.L. n. 121/2021 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei
trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita del Ministero delle infrastrutture e della mobilita
sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali);

16. il D.P.C.M. del 15/09/2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;

17. il decreto del MEF del 11/10/2021 (Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste
nell’ambito del PNRR), come modificato dal decreto del MEF del 5/08/2022;

18. I’art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare
un danno significativo (DNSH, “Do no significantharm”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C
58/01(Orientamenti tecnici sull ’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza);
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la circolare MEF RGS n. 32/2021 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) — Guida operativa per il
rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente), cd. DNSH, e come aggiornata dalla
circolare MEF-RGS n. 33/2022;

1 principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra I’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e
digitale (c.d. tagging), il principio di parita di genere e I’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed
il superamento del divario territoriale, I’inclusione di donne e giovani nella progettazione e realizzazione dei
progetti, il rispetto della quota SUD e le relative modalita di controllo e verifica, nonché il rispetto delle
previsioni dei decreti sui Criteri Ambientali Minimi (CAM);

I’art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. con mod. dalla L. n. 108/2021, che dispone di “perseguire le finalita relative
alle pari opportunita, generazionali e di genere” e di “promuovere l’inclusione lavorativa delle persone
disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le
risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/02/2021 e dal
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/02/2021, nonché dal PNC”,

il medesimo art. 47 al co. 4 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti devono “assicurare una quota pari almeno
al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per [’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad
esso connesse o strumentali, all occupazione giovanile e femminile”;

il decreto interministeriale del 07/12/2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunita di genere
e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilita nei contratti pubblici finanziati
con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR);

’

il D.P.C.M. del 20/06/2023 (Linee guida volte a favorire le pari opportunita generazionali e di genere, nonché
l'inclusione lavorativa delle persone con disabilita nei contratti riservati);

la circolare MEF RGS n. 27/2022 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) — Monitoraggio delle
misure PNRR);

la circolare MEF RGS n. 28/2022 (Controllo di regolarita amministrativa e contabile dei rendiconti di
contabilita ordinaria e di contabilita speciale. Controllo di regolarita amministrativa e contabile sugli atti di
gestione delle risorse del PNRR — prime indicazioni operative);

la circolare MEF RGS n. 1/2023 (Controllo preventivo di regolarita amministrativa e contabile di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle
risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);

la circolare MEF RGS n. 10/2023 (Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo
e il controllo dei rendiconti delle Contabilita Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato);

il D.L n. 152/2021, conv. con mod. dalla L. n. 233/2021 (Disposizioni urgenti per [’attuazione del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose)

la nota n. 11495 del 25/03/2022 con la quale il Segretario generale ha manifestato 1’interesse del Ministero ad
avviare interlocuzioni con la Direzione Investigativa Antimafia al fine di stipulare un Protocollo d’intesa con la
medesima per il contrasto alle infiltrazioni della criminalita organizzata nell’utilizzo dei fondi destinati agli
investimenti pubblici, volto a definire modalita di collaborazione mirate al rafforzamento delle attivita di
prevenzione e contrasto delle organizzazioni di criminalita organizzata, anche di tipo mafioso, nell’ambito
delle procedure di appalto, autorizzazione, concessione e riconoscimento di benefici economici, anche relative
agli interventi connessi al PNRR, in forza del quale la Direzione Investigativa Antimafia ¢ individuata dal
Ministero della cultura quale possibile destinataria dei dati personali acquisiti;

il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse
in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone ¢ target e, in
particolare, la Tabella A, che attribuisce al Ministero della Cultura, ’importo complessivo di euro
800.000.000,00 per I’Investimento 2.4 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale
del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)” (codice
PNRRMI1C312.4P);
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32. il decreto SG MiC n. 10 del 20 gennaio 2022, recante “Modello di Governance per [’attuazione del Piano
Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarita del Ministero della cultura”, che individua quale Struttura
Attuatrice dell’investimento 2.4.: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del
FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)” per gli interventi antisismici sugli edifici di culto la
Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura attribuendone le
relative funzioni;

33. il D.M. MiC n. 177 del 21 Aprile 2022 che ha ripartito la dotazione finanziaria destinata a questo investimento
in quattro linee di azione assegnando alla linea d’azione n.1 (realizzazione di interventi di adeguamento
sismico dei luoghi di culto, torri € campanili) I’importo complessivo di euro 240.000.000,00;

34. il decreto SG MiC n. 609 del 20 maggio 2024, recante “Assegnazione delle risorse per la sicurezza sismica nei
luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR,
Missione 1 — Digitalizzazione, innovazione, competitivita e cultura, Component 3 — Cultura 4.0 (M1C3),
Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” - Investimento 2.4:
“Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere
d’arte (Recovery Art)” finanziato dall’Unione europea — NextGenerationEU”, di assegnazione delle risorse per
la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC) e, in
particolare, 1’allegato 1 contenente 1’elenco dei luoghi di culto, torri e campanili ammessi a finanziamento con

il relativo ammontare;

35. VISTO il decreto SG MiC n. 609 del 20 maggio 2024, recante “Assegnazione delle risorse per la sicurezza
sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul
PNRR, Missione 1 — Digitalizzazione, innovazione, competitivita e cultura, Component 3 — Cultura 4.0
(M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” -
Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di
ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)” finanziato dall’Unione europea — NextGenerationEU”, di
assegnazione delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale
Fondo Edifici di Culto (FEC) e, in particolare, 1’allegato 1 contenente 1’elenco dei luoghi di culto, torri e
campanili ammessi a finanziamento con il relativo ammontare;

36. I’allegato 1 del decreto SG MiC n. 609 del 20 maggio 2024 ammette a finanziamento interventi su beni in
proprieta o in disponibilita di enti pubblici diversi dalla Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio
Culturale ovvero sui quali ¢ stata richiesta, da enti pubblici diversi dalla Direzione Generale per la Sicurezza

del Patrimonio Culturale, 1’autorizzazione a realizzare gli interventi agli enti/soggetti terzi proprietari;

37. il suddetto decreto individua, all’interno dell’allegato 1 di cui al punto precedente, il bene denominato Chiesa
di Sant’Angelo in munculanis in Sant’Agata de Goti (BN), di proprieta della Diocesi Cerreto Sannita —
Telese — Sant’Agata dei Gotiche con dichiarazione di consenso dell’11/11/2024, ha autorizzato la
Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento al ruolo di “Soggetto
attuatore esterno” ai sensi dell’art. 9 commal D.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L.108/2021 e

Ss.mm.ii.;

38. che con decreto n. 335 del 05.12.2024 il Capo Dipartimento avocante le funzioni di Direttore Generale
Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, inseriti dall’art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato la
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta ¢ Benevento quale Soggetto
attuatore esterno per 1’attuazione dell’intervento titolato “Chiesa Sant’ Angelo in munculanis in Sant’Agata de
Goti (BN) — CUP: F76J24000080006 (di seguito “Progetto™), assegnando a quest’ultima le relative risorse e
rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e delle altre normative vigenti in
materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalita di attuazione;

39. con ATTO D’OBBLIGO con riferimento DG-SPC|22/01/2025|/ACCORDO10 con il quale il Soggetto
attuatore esterno dichiara di aver preso visione del decreto del Segretario Generale n. 609 del 20 maggio 2024
e del decreto del Capo Dipartimento Avocante le funzioni di Direttore Generale Sicurezza del Patrimonio
Culturale n. 3 del 20.01.2025, delle nonché della normativa nazionale ed eurocomunitaria sul PNRR e di
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accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste, nonché le
modalita di realizzazione e gli obblighi conseguenti all’accettazione del finanziamento di cui al presente
Accordo;

40. ¢ stato accettato e, in qualita di Soggetto attuatore esterno, il finanziamento assegnato a valere sul PNRR
Missione 1 — Digitalizzazione, Innovazione, Competitivita e Cultura — Componente 3 —Cultura 4.0. — Misura 2
“Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” —Investimento 2.4.: “Sicurezza
sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte
(Recovery Art)” — linea d’azione n.1 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili”, per I’importo
complessivo di €. 400.000,00 (euro quattrocentomila/00), destinato all’attuazione del Progetto Interventi di
sicurezza sismica della Chiesa di S. Angelo in munculanis in Sant’Agata de Goti (BN)-, coerentemente a
quanto contenuto nella Scheda Progetto, (Allegato A), ha confermato la disponibilita ad assumere il ruolo di
Soggetto Attuatore Esterno e, a tal fine, a sottoscrivere un apposito accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241, confermando altresi la proprieta o disponibilita dei beni interessati dagli
interventi ovvero la relativa autorizzazione da parte degli enti/soggetti terzi proprietari;

41. il suddetto Accordo reca I’approvazione dell’Atto d’Obbligo relativo all’intervento di sicurezza sismica della
Sant’Angelo in munculanis in Sant’Agata de Goti (BN) — CUP: F76J24000080006 - Importo del
finanziamento € 400.000,00, identificato con CUP F76J24000080006, che, con tale atto, il Direttore Generale
del Ministero della Cultura — Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale — ha assegnato le
risorse ai Soggetti Attuatori Esterni, e in particolare alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Caserta e Benevento, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 le risorse per I’attuazione degli interventi di
cui all’allegato 1 del decreto SG MiC del Ministero della Cultura n. 609 del 20 maggio 2024;

42. ’accordo, ai sensi dell’art.15 della legge n.241/1990, Atto D’Obbligo con riferimento DG-
SPC|22/01/2025|ACCORDO 10 sottoscritto da Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, C.F. 93003240616, in persona di Mariano Nuzzo,
nato a Caserta il 08.03.1977, C.F. NZZMRN77C08B963C nella qualita di legale rappresentante (Soggetto
Attuatore Esterno) per la regolamentazione delle modalita di realizzazione e degli obblighi connessi
all’accettazione del finanziamento assegnato per 1’attuazione dei progetti di cui all’allegato 1 del decreto del
Segretario Generale del Ministero della Cultura n. 609 del 20 maggio 2024;

43. il decreto della Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale con il quale sono stati approvati
gli accordi ai sensi dell’art.15 della Legge n.241/1990 sottoscritti con i Soggetti Attuatori Esterni, tra cui la
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, per la
regolamentazione delle modalita di realizzazione e degli obblighi connessi all’accettazione del finanziamento
assegnato per 1’attuazione dei progetti di cui all’allegato 1 del decreto SG MiC n. 609 del 20 maggio 2024,

44, all’investimento 2.4 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di
ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)” (M1C3) sono collegati i seguenti farget /milestone: riduzione
significativa del rischio sul patrimonio culturale e specificatamente su luoghi di culto;

45. la L. n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) e, in particolare, I’art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici);

46. la L. n. 3/2003 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) €, in particolare, I’art. 11
in tema di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP);

47. I’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.;

48. I’art. 25, co. 2 del D. L. n. 66/2014 che, al fine di assicurare I’effettiva tracciabilita dei pagamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni prevede 1’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di
Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

49. la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP), disposta dall’art. 41 del D.L. n.
76/2020, che modifica la legge istitutiva del CUP, la L. n. 3/2003, art. 11, integrandone 1’art. 11 con i commi da
2-bis a 2-sexies;
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50. la delibera del CIPE n. 63/2020 di attuazione della predetta riforma del CUP nonché la Delibera ANAC n. 585
del 19 dicembre 2023 “Linee guida sulla tracciabilita dei flussi finanziari’,

51. anche l’art. 5 D.L. n. 13/2023, conv. con mod. dalla L. n. 41/2023 rubricato “Disposizioni in materia di
controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie”;

52. il Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE;

53. i1 D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
I’adeguamento dell’ordinamento nazionale al reg. (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), ¢ da ultimo, con D. L. n.
139/2021, conv. con mod. dalla L. n. 205/2021 ¢ s.m.i.;

54. il D. Lgs. n. 42/2004 ¢ s.m.i. (Codice dei beni culturali e del Paesaggio);
55. i1 D. Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e s.m.i.;
56. il D. Lgs. n. 36/2023 (di seguito “Codice dei contratti pubblici”);

57. il D.Lgs 209 del 31dicembre 2024 (Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

58. i principi di cui al Libro I, Parti I e IT del Codice dei contratti pubblici;
59. il Libro II, Parte I del Codice dei contratti pubblici (“Dei contratti di importo inferiore alle soglie europee”);

60. il Libro II, Parte VII, Titolo IIT del Codice dei contratti pubblici (“I Contratti nel settore dei beni culturali”) e
I’allegato 11.18 (“Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali”);

61. le diposizioni relative alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui al Libro I, Parte II del Codice dei
contratti pubblici;

62. il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
63. il D.Lgs n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i.;
64. il D.Igs. n. 81/2008 ¢ s.m.i. e la determinazione dell’ANAC n. 3/2008 in tema di rischi interferenziali;

65. il Decreto n. 25 SABAP-CE|21/05/2025 di approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP)
relativo all’intervento da eseguire presso la Chiesa Sant’Angelo in munculanis in Sant’Agata de Goti (BN);

66. con disposizione MICMIC_SABAP-CE_UO8|11/03/2025|0005479-1 ¢ stato nominato, ai sensi dell’art. 15 del
Codice dei contratti pubblici, quale Responsabile Unico del Progetto il Funzionario arch. Amalia Gioia
dipendente del Ministero della Cultura in servizio presso la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Caserta e Benevento, email: amalia.gioia@cultura.gov.it;

67. con decreto del Direttore Generale ABAP n. 7 del 09.01.2026 viene conferito I’incarico di funzione
dirigenziale di livello non generale di direzione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le
province di Caserta e Benevento all’arch. Mariano Nuzzo;

68. il progetto F76J24000080006, assunto al  con i prot. MICMIC SABAP-CE|31/10/2025/0025545-
AMICMIC SABAP-CE|03/11/2025/0025701-A MICMIC SABAP-CE|03/11/2025]0025703-A  (Progetto
Esecutivo) MIC|MIC _SABAP-CE|31/10/2025]0025595-A,MICIMIC_SABAP-CE|31/10/2025]0025595-A,
MICMIC_SABAP-CE|03/11/2025]0025719-A (PFTE), MICIMIC_SABAP-CE|21/11/2025|0027477-A ¢ stato
inserito nel registro unico dei progetti al n. 1302 del 02.12.2025 approvato con decreto n. SABAP-
CE|02/12/2025|DECRETO 107 per I’importo di € 270.000,00 completo di autorizzazione ai sensi dell’art. 21
D.lgs. 42/2004 rilasciata dalla Soprintendenza Speciale PNRR MICMIC_SS-
PNRR _UO6[26/11/2025]0031840-P, acquisita al prot. n. MIC[MIC SABAP-CE|27/11/2025]0027964-A;
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69. con Decreto n. 107 del 02/12/2025 sulla scorta dell’esito positivo dell’attivita di verifica, veniva approvato
sotto il profilo finanziario, il progetto n. 1302 del 02.12.2025 — CUP F76J24000080006, validato in data
02.12.2025;

70. con determina a contrarre SABAP-CE[29/12/2025|[DETERMINA 326, la Soprintendenza dava avvio alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 50 — comma 1 — lett. ¢) del D.lgs. 36/2023, previa consultazione di
almeno n. 5 (cinque) operatori economici, iscritti nell’elenco della piattaforma telematica NET4Market (Albo
Fornitori) e comunque iscritti nella banca dati del MEPA per I’affidamento degli “Chiesa di S. Angelo in
munculanis in Sant’Agata de Goti (BN) — CUP F76J24000080006, mediante RDO n. 5957639 da aggiudicare
con il criterio del minor prezzo;

71. con lettera di invito, prot. n. 104 - T del 07.01.2026 e relativa Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul MePA, n.
5880452, venivano invitati a presentare offerta n. 5 (cinque) operatori economici, iscritti sul MePA e
selezionati, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, dall’elenco della Stazione
Appaltante, per I’affidamento dei lavori in esame, con importo a base d’appalto pari ad € 270.000,00 oltre IVA
calcolati sulla base del Progetto Esecutivo n. 1302 del 02.12.2025 approvato con decreto n. 107 del 02.12.2025;

72. entro il termine di scadenza (12:00 del 19/01/2026) tramite MEPA pervenivano n. 2 (due) offerte;

73. essendo una procedura di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.
7 co. Lettera f dell’allegato 1.” al D.Lgs 36/2023 la valutazione delle offerte ¢ stata effettuata da un seggio di
gara monocratico rappresentato dal Responsabile Unico del Progetto;

74. ’importo dell’appalto ammonta ad €. 270.000,00 oltre IVA calcolati sulla base del Progetto Esecutivo n. 1302
del 02.12.2025 approvato con decreto n. SABAP-CE|02/12/2025DECRETO 107 di cui i costi della
manodopera sono pari ad €113.219,47, i costi della sicurezza pari a € 10.800,00 non ribassabili; Importo lavori
soggetti a ribasso €145.980,53-Importo lavori non soggetto a ribasso €124.019,47

75. all’esito della procedura di gara, la miglior offerta risultava quella presentata dall’operatore economico
TECNORES srl con sede in Via Domenico Morelli n.12, Giugliano in Campania (NA) PIVA 02788571210 CF:
04010700633 (tecnores@pec.it) che ha offerto un ribasso del 22,17% su un importo soggetto sull’importo
ribassabile pari a €.145.980,53 che si riduce per effetto del ribasso a €.113.616,65 oltre IVA. L’importo
complessivo dell’affidamento ¢ di €. 113.616,65 oltre i costi della manodopera pari ad €. 113.219,47 ¢ i costi
della sicurezza pari a €.10.800,00 non ribassabili (totale non ribassabile €. 124.019,47) per un totale di €.
237.636,12 oltre IVA;

76. pertanto i1 RUP, proponeva di procedere all’aggiudicazione della procedura in parola con nota
MICMIC_SABAP-CE_U04|02/02/2026]0002292-Ijalla TECNORES srl con sede in Via Domenico Morelli
n.12, Giugliano in Campania (NA) P.IVA 02788571210 CF: 04010700633;

77. le verifiche dei requisiti di carattere generale ex art 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023, effettuata mediante
consultazione del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) istituito presso la Banca Dati Anac, ha
dato esito positivo, non rilevando cause ostative;

78. con Determina SoprintendenzaSABAP-CE|12/03/2026|]DETERMINA 60, la Soprintendenza disponeva
I’aggiudicazione, in favore dell’Operatore Economico TECNORES srl con sede in Via Domenico Morelli n.12,
Giugliano in Campania (NA) P.IVA 02788571210 CF: 04010700633 (tecnores@pec.it) che ha offerto un
ribasso del 22,17% su un importo soggetto sull’importo ribassabile pari a €.145.980,53 che si riduce per effetto
del ribasso a €.113.616,65 oltre IVA. L’importo complessivo dell’affidamento ¢ di €. 113.616,65 oltre i costi
della manodopera pari ad €. 113.219,47 e i costi della sicurezza pari a €.10.800,00 non ribassabili (totale non
ribassabile €. 124.019,47) per un totale di €. 237.636,12 oltre IVA che ¢ immediatamente efficace ex art. 17 co.
5 del Codice dei contratti pubblici;

79. la societa TECNORES srl costituiva garanzia definitiva secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 4 del
D.Lgs.36/2023, GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture) ai sensi dell’art. 103,
comma 1,del d.Igs. n. 50/2016 Tokio Marine Europe S.A NUMERO 28020085081;
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80. ai fini della certificazione antimafia veniva richiesto tramite il Portale Banca Dati Nazionale Antimafia in data
11.02.2026 la certificazione della societa TECNORES srl, pertanto risultano trascorsi i tempi previsti dalla
norma per I’evasione della richiesta ;

81. veniva acquisita agli atti con prot.n. MICIMIC_SABAP-CE|05/02/2026/0002719-A dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto notorio che nei confronti dell’operatore economico non sussistono le cause di divieto,
di decadenza e sospensione previste dall’art.67 del Dlgs n.159/2011(ANTIMAFIA) e ss.mm.ii ;

82. la verifica della regolarita contributiva dell’Impresa TECNORES srl con sede in Via Domenico Morelli n.12,
Giugliano in Campania (NA) P.IVA 02788571210 CF: 04010700633 (tecnores@pec.it), si ¢ conclusa con esito
positivo, come da Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC), acquisito dall’Amministrazione, prot.
INAIL 51449180 con scadenza validita in data 29/06/2026;

Tutto cido premesso
le parti, come sopra costituite, con la presente scrittura privata convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO

1.1 La Stazione Appaltante affida i lavori di cui al Progetto n. 1302 del 02.12.2025, approvato con Decreto n. 107 del
02/12/2025 categoria di lavori prevalente: OG2 cl. Ilall’ Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna I’esecuzione degli
stessi a perfetta regola d’arte ¢ secondo la migliore tecnica.

1.2 L’ Appaltatore ¢ tenuto ad eseguire 1’Opera in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari ¢ gestione a proprio
rischio.

1.3 L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attivita inerente la realizzazione dell’Opera in tutte le sue parti e
componenti, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche
ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta esecuzione dell’Opera, in conformita al progetto posto a base di
gara.

1.4 Le opere devono essere realizzate nell’integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione.

ART. 2 - CORRISPETTIVO E MODALITA DI PAGAMENTO

2.1.1 lavori oggetto del presente appalto trovano copertura finanziari nell’ambito dell’Investimento 2.4 “Sicurezza
sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)” — Linea
d’azione n. 1 Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili (M1C3) finanziato dall’Unione europea — Next
Generation EU - CUPF76J24000080006- Importo finanziamento: €. 400.000,00

2.2.L’importo complessivo dell’affidamento ¢ di €. 113.616,65 oltre i costi della manodopera pari ad €.113.219,47 e i
costi della sicurezza pari a €.10.800,00 non ribassabili (totale non ribassabile €. 124.019,47) per un totale di €.
237.636,12 oltre IVA.

2.3 11 corrispettivo, stabilito a “misura” per 1’esecuzione dei lavori, si intende comprensivo di tutto quanto necessario
alla puntuale esecuzione dell’ Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza
alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Contratto, delle norme generali e tecniche del Capitolato
Speciale d’ Appalto e di tutti i Documenti Contrattuali.

2.4 1 prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso, verranno valutati i lavori, sono quelli riportati
nell'elenco allegato al presente atto e costituente la base per 1’offerta di ribasso dell’impresa.

2.5 D’Impresa ha dichiarato di accettare incondizionatamente i prezzi unitari desunti dal prezzario vigente dei lavori e
delle forniture relativo ai Beni Culturali ¢ Paesaggistici della Regione Campania.

2.6 Con i prezzi stessi si intende compensata, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera, 1'assicurazione degli
operai contro gli infortuni sul lavoro, le varie assicurazioni sociali, ogni trasporto, lavorazione e magistero per dare
completamente ultimati in ogni parte i lavori formanti oggetto del presente atto, nonché I’obbligo per I’impresa di
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effettuare documentazione fotografica dell’intervento prima, durante e al termine dei lavori, ivi incluse tutte le attivita
necessarie per I’adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o0 Amministrazioni ed Enti competenti,
nonché ogni ulteriore attivita tecnica o amministrativa necessaria per la realizzazione dell’Opera stessa, nel rispetto di
leggi, norme e regolamenti in vigore.

2.7Ai sensi dell’art. 60 comma 1 del Codice, ¢ ammessa la revisione dei prezzi in conformita a quanto previsto dal 2
comma del medesimo art. 60.

Le eventuali compensazioni in aumento sono ammesse in ogni caso entro e non oltre il seguente importo:
a) somme appositamente accantonate nel quadro economico per imprevisti;
b) somme derivanti dal ribasso d’asta.

La revisione dei prezzi di cui al presente articolo ¢ riconosciuta previa richiesta scritta dell’appaltatore, debitamente
motivata, da presentare entro 30 giorni dall’emissione di ciascun stato avanzamento lavori e in conformita a quanto
previsto dal capitolato speciale d’appalto art.3.1.

2.8 1 titoli di pagamento saranno emessi a favore dell’appaltatore ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso
d’asta e delle prescritte ritenute raggiunga la cifra di €100.000,00 subordinatamente alla disponibilita di cassa dei
relativi fondi, dietro presentazione di fattura elettronica tramite il sistema di interscambio con indicazione del codice
univoco di questo Istituto. Nella fattura dovra essere riportato oltre al CUP F76J24000080006 CIG:B9DFD2339D.

2.9 L’anticipazione sara concessa in conformita all’art. 125 del D.Lgs. 36/2023, subordinatamente alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori.

2.10 Trattandosi di intervento finanziato con le risorse nell’ambito dell’Investimento 2.4 “Sicurezza sismica nei luoghi
di culto, restauro del patrimonio FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)” — Linea d’azione n. 1
Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili (M1C3) finanziato dall’Unione europea — NextGenerationEU-
CUP F76J24000080006(DG-SPC|22/01/2025|/ACCORDO10)

Importo finanziamento: €. 400.000,00,non nella disponibilita degli Istituti periferici del MIC, nessunaddebito potra
essere mosso all’amministrazione per il ritardato pagamento dei S.A.L. maturati, determinato dall’iter procedurale
richiesto per I’accredito delle relative risorse finanziarie.

2.11L'impresa affidataria ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. 143/2021, in occasione della presentazione dell’ultimo
stato di avanzamento dei lavori ha 1'obbligo di attestare la congruita dell'incidenza della mano d’opera mediante la
presentazione del DURC di congruita riferito all'opera complessiva (art. 4, comma 3, d.m.143/2021).

ART. 3 - TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

3.1 L’ Appaltatore deve ultimare I’esecuzione dei lavori entro e non oltre 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ovvero i lavori devono essere conclusi entro il 16/06/2026.
Qualora si rendesse necessario la societa potra prevedere lavorazioni su doppio turno ai fini del rispetto del tempo
contrattuale (centoventi giorni naturali e consecutivi) senza ulteriori costi aggiuntivi.

3.2 Il mancato rispetto del termine per cause imputabili all’appaltatore, di cui al precedente comma determinera
I’applicazione della penale pecuniaria stabilita nella misura ricompresa tra 100,3%o (zero virgola tre per mille) e 1'l %o
dell'ammontare netto contrattuale (uno per mille) dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, nel rispetto
di quanto previsto all’art. 2.15 del capitolato speciale d’appalto.

ART. 4 - RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE.

4.1 Salvo la risarcibilita di eventuali maggiori danni, 1’ Appaltatore ¢ responsabile verso la Stazione Appaltante, della
realizzazione degli interventi a regola d’arte. A tal fine ¢ fatto obbligo all’appaltatore di eliminare i difetti che dovessero
emergere da verifiche tecniche.
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4.2 La Stazione Appaltante avra facolta di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti scavi, ripristini, € ogni intervento
necessario, perché i lavori siano eseguiti nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, norme tecniche nonché previsioni di

legge.

4.3 L’ Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di
proprieta della stessa e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori, e/o ai suoi
subfornitori.

4.4 L’appaltatore dovra operare nel rispetto dei criteri di cui ai C.A.M. “Criteri Ambientali Minimi per I’affidamento del
servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del
06.08.2023, ed in particolar modo di quanto previsto al punto 3) degli stessi, dandone tempestiva informazione al Rup
e/o Direttore dei Lavori, in base alle rispettive competenze.

4.6 Lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti nell’ambito del cantiere dovra essere effettuato nel rispetto delle vigenti
normative in materia (D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.), previa presentazione alla Direzione Lavori dei formulari giustificativi
dello smaltimento medesimo.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL’IMPRESA

5.1. Fino alla emissione del certificato di regolare esecuzione, I’Impresa ¢ responsabile della conservazione delle opere
eseguite.

5.2 L'Appaltatore deve provvedere alla custodia diurna e notturna del cantiere, anche con 1’ausilio di impianto di
videosorveglianza, ¢ alla buona conservazione ¢ alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto
dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato regolare esecuzione; resta nella facolta della Stazione
Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

5.3L’impresa dovra provvedere, al momento dell'apertura del cantiere, all'apposizione di una tabella, visibile all'esterno,
con le indicazioni dell'Ente appaltante, della propria ragione sociale, del nome del Responsabile del Procedimento, del
nome del Direttore dei Lavori, del nome del Direttore di Cantiere e del bene su cui interviene, del nome del
Coordinatore per la sicurezza per la progettazione e per I’esecuzione dei lavori.

Qualora nel cantiere operino imprese subappaltatrici regolarmente autorizzate, nella tabella esposta vanno inclusi anche
i loro nominativi specificando l'importo dei lavori oggetto del subappalto, le categorie e le classifiche d'importo
corrispondenti ai lavori da realizzare.

ART. 6 - SUBAPPALTO

6.1 L’Impresa in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare i lavori appartenenti alla categoria OG2 ad imprese
dotate di adeguata qualificazione, il tutto nei limiti ed in conformita con l'art.119 del D.Lgs. 36/2023.

6.2 Dette lavorazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione Appaltante ¢ nel rispetto
dell’art. 119 del D.Igs. 36/2023, alle condizioni e con i limiti e le modalita previsti sub art. 2.14 del Capitolato Speciale
d’Appalto.

6.3 La Stazione Appaltante, salvo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’ Appalto, non provvede al pagamento diretto
dei subappaltatori e dei cottimisti e 1’appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro un
congruo termine ¢ comunque non inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio
favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti,
corredate dalla documentazione attestante 1’osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarita fiscale
con I’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

6.4 L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante, per 1'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati, secondo quanto previsto nel
Capitolato Speciale d’Appalto.
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6.5 Qualora le attivita affidate in subappalto e/o subaffidamento rientrino tra quelle indicate nell’elenco di cui all’art. 1 c.
53 L. 190/2012 ¢ richiesta I’iscrizione nell’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo
di infiltrazione mafiosa (cd. White list) istituito presso ogni prefettura (art. 1 c. 52 e 53 L. 190/2012 e art. 83 D.lgs
159/2011).

ART. 7 - GARANZIE

7.11° Appaltatore, a garanzia del corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni,nessuna esclusa, derivanti dal
Contratto medesimo, ai sensi dell’art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 ha stipulato GARANZIA FIDEIUSSORIA
DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture) ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 Tokio Marine Europe
S.ANUMERO 28020085081.

7.2’ Appaltatore ai sensi dell’art. 117 , comma 10, del D.Igs. 36/2023, ha consegnato polizza assicurativa polizza
RCO rilasciata da UNIPOL Assicurazioni S.p.A. POLIZZA N. 1/65089/99/198268979 conscadenza in data 05/01/2029,
relativa ai rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati pari all’importo dei lavori e che prevede anche una
responsabilita civile per dannicausati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione con un massimale pari a € 2.000.000,00.

ART. 8 - DIVIETO DI NUOVI LAVORI

Al sensi delle normative vigenti in materia di Lavori Pubblici, ’impresa dichiara espressamente di essere consapevole
di non poter eseguire nessuna opera non prevista nel progetto allegato al presente contratto; pertanto in caso di
esecuzione o forniture non previste dal contratto di appalto non avra diritto ad alcun compenso ¢ sara tenuta, se richiesto
dall’ Amministrazione, a proprie spese, al ripristino dello stato dei luoghi e/o al ritiro delle forniture effettuate.

ART. 9 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

9.1 Ai sensi della vigente normativa, 'Appaltatore si obbliga ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro dell’edilizia nazionale e territoriale, compresi gli adempimenti di
accantonamento e di contribuzione verso le casse edili e ad agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

9.2 L’Appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. A garanzia dell’osservanza di tali
norme sara operata una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo dei lavori.

ART. 10- OBBLIGHI DELL’APPALATORE AI SENSI DELL’ART.102 DEL D. LGS.36/2023

10.1 L’Appaltatore nell’esecuzione del presente appalto si ¢ impegnato a garantire la stabilitd occupazionale del
personale impiegato, 1’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, nonché le pari opportunita
generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone svantaggiate o con disabilita.

10.2 Laddove ricorrano le condizioni di cui agli obblighi previsti dall’art. 1 AILIL.3 ( numero didipendenti> 15 unita),
che la stazione appaltante si riserva di verificare nel corso della esecuzione dei lavori, 1’appaltatore si impegna a darne
tempestiva comunicazione ¢ a farsi carico dei seguenti obblighi ed in particolare a:

a) consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile entro
il termine di 6 mesi decorrente dalla modifica delle suddette condizioni;

b) consegnare alla stazione appaltante una dichiarazione del legale rappresentante che attesti diessere in regola con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilita entro il termine di 6 mesi decorrente dalla
modifica delle suddette condizioni;

¢) a riservare una quota non inferiore al 30% delle assunzioni necessarie alla esecuzione delpresente contratto sia
all’occupazione femminile che giovanile. La stazione appaltante, attraverso la figura del Direttore dei Lavori, vigilera
sul rispetto di tale obbligo.
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10.3 Nell’ipotesi di inadempimento dei suddetti obblighi di cui alle lettere a) e b), € prevista l'applicazione di una penale
commisurata alla gravita della violazione nella misura dello 0,6 per mille per ogni giorno di ritardo € comunque per un
importo massimo non superiore al 20% dell’importo contrattuale.

10.4 Nell’ipotesi di inadempimento dell’obbligo di cui alla lettera c) ¢ prevista l'applicazione di una penale
commisurata alla gravita della violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso,
nei limiti del 20% dell’importo contrattuale. In tale ambito, la gravita dell'inadempimento sara commisurata
all'inadempimento totale o parziale, anche sotto il profilo temporale, ovvero all'eventuale reiterazione
dell'inadempimento contestato.

10.5 In ogni caso, I’Impresa ha dichiarato di garantire il rispetto degli obblighi sopra indicati.

ART. 11 - OBBLIGHI IN MATERIA DI NORME DI SICUREZZA

11.1L’ Appaltatore ha 1'obbligo di attenersi alle vigenti norme in materia di sicurezza ed alle particolari disposizioni
contenute nei piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm. € ii.

11.2 1l Responsabile Unico del Procedimento designato provvedera a verificare I’adempimento degli obblighi di cui agli
artt. 91 e 92 del D.Lgs. n. 81/2008, accertando prima dell’inizio dei lavori, I’avvenuta notifica preliminare di cui all’art.
99 del citato D.Lgs. all’organo di vigilanza territorialmente competente preposto alle verifiche ispettive di controllo nei
cantieri.

11.3 In attuazione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n.
56 che ha tra I’altro, modificato 1’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 I’impresa ¢ obbligata ad attivarsi al fine di ottenere la c.d.
patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili, ad eccezione delle ipotesi in sia possesso di attestazione di
qualificazione SOA, di classifica pari alla II.

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 119 comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 non ¢ consentita, a pena di nullita, la cessione totale o parziale del
presente contratto.

ART. 13 - RISOLUZIONE E RECESSO

13.1  In caso di inottemperanza degli obblighi assunti con il presente atto ¢ negli altri casi previsti dall’ art. 122 del D.
Lgs 36/2023, il Segretario regionale si riserva la facolta di risolvere il presente contratto con semplice lettera inviata a
mezzo pec.

13.2 Essendo il contratto sottoscritto nelle more dell’acquisizione della comunicazione antimafia, lo stesso ¢ sottoposto
a condizione risolutiva nell’ipotesi in cui I’esito della verifica avrebbe impedito la conclusione del contratto con tutte le
conseguenze previste dal D.Lgs. 159/2011.

13.3 Nel caso di risoluzione del contratto 1’ Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente
eseguite, detratte le eventuali penalitd e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto ai sensi dell’art. 122, commi 5 e 6, del D.Igs. n. 36/2023.

13.4La Soprintendenza si riserva la facolta di recedere dal presente contratto nei casi e con le forme previste dall’
art.123 del D.L.gs 36/2023. In questo caso I’Appaltatore avra diritto unicamente al pagamento degli importi che
saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 e dall’All. 11.14 al Codice, con esclusione di ogni
ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento ¢ rimborso delle spese a qualunque titolo sostenute.

ART. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEI LAVORI

Ai sensi della vigente normativa il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei lavori di cui al presente
contratto ¢ designato nella persona dall’arch. Amalia Gioia funzionario in servizio presso la SABAP per le province di
Caserta ¢ Benevento, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ¢ individuato nel professionista
incaricatoarch. Davide Cesare ed il Collaudatore Statico ¢ individuato nel professionista incaricato ing. Antonio Durante;
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ART. 15 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

A pena di nullita, ai sensi dell'art. 3 co. 8 e 9 di cui alla legge n. 136 del 13agosto 2010, il presente atto ¢ soggetto agli
obblighi della tracciabilita dei flussi finanziari. All’uopo I’appaltatore ha comunicato che gli estremi del conto corrente
dedicato, anche non in modo esclusivo alla gestione dei movimenti finanziari relativi al presente appalto, sono i
seguenti:

Istituto bancario: BPER- Agenzia di Napoli
N di ¢/c 000044309906 ABI: 05387 CAB 03410 CIN E

COD.IBAN :IT 06E0538703410000044309906

intestato a TECNORES srl con sede in Via Domenico Morelli n.12, Giugliano in Campania (NA) P.IVA
02788571210 CF: 04010700633 (tecnores@pec.it), dedicati alle commesse pubbliche, sui quali sono delegati ad
operare i Sigg.:

Rino Dimolanato a Aversa (CE) il 13.04.1969C.F.: DMLRI69D13A512W

L’ Appaltatore si impegna altresi a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati sopra trascritti.

ART. 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

16.1 Limitatamente a quanto necessario ai fini dell’esecuzione del presente contratto, 1’ Appaltatore, debitamente
informato in merito a quanto previsto dagli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, presta il proprio
consenso ¢ da espressa autorizzazione affinché i propri dati personali vengano trattati in via cartacea, informatica e
telematica e, in particolare, siano comunicati a tutti i soggetti rispetto ai quali la comunicazione sia imposta per legge.

16.2  Le parti si obbligano a rispettare le disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ivi incluse tutte le successive modifiche e integrazioni, e i successivi
provvedimenti regolamentari ed attuativi.

16.3 tenuto conto che la Determina a contrarre n.326 del 29/12/2025 riporta ’'importo a base d’asta al netto
dell’iva fissato in €. 270.000,00;

16.4 Tenuto conto che la lettera d’invito con riferimento MIC|MIC_SABAP-CE|12/01/2026/0000477-P riporta
che I’importo a base d’appalto ammonta a €. 270.000,00.

16.5 In ragione di quanto meglio espresso in narrativa che si considera parte integrante del presente contratto:

- che il CUP del presente intervento ¢: F76J24000080006

- che il CIG del presente intervento ¢: B9DFD2339D;

- che la base d’asta dell’appalto ammonta ad €. 270.000,00 oltre IVA calcolati sulla base del Progetto
Esecutivo n. 1302 del 02.12.2025 approvato con decreto n. SABAP-CE|02/12/2025|DECRETO 107 e non
€.145.980,53.

Fanno parte integrante della presente contratto:

1. Determina a contrarre n.326 del 29/12/2025
2. Lettera d’invito con riferimento MIC|MIC_SABAP_CE|07/01/2026/000104-1

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Le controversie relative all’interpretazione o esecuzione del presente contratto qualunque sia la loro natura tecnica,
amministrativa e giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, sono deferite alla competenza della
giurisdizione ordinaria presso il Foro di Santa Maria Capua Vetere.

Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento - Caserta
Palazzo Reale — P.zza Carlo di Borbone - Caserta - 81100 Caserta — Tel. 0823 277111 - Fax 0823 354516
email sabap-ce@cultura.gov.it - Pecsabap-ce@pec.cultura.gov.it- Sito web https://sabapce-bn.cultura.gov.it/




Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le

MINISTERO province di A Finanzi.ato
DELLA Caserta e Benevento (B dall’Unione europea

NextGenerationEU

CULTURA

ART. 18- RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa rinvio al capitolato generale d’appalto dei lavori
pubblici, di cui al Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

ART. 19 - REGISTRAZIONE

Tutte le spese inerenti al presente contratto e dallo stesso scaturenti sono a carico dell’Impresacompresi i costi relativi
all’imposta di bollo che in ragione dell’importo contrattuale sono determinati, ai sensi dell’allegato 1.4 del D. Lgs.
36/2023, in € 120,00.

Il presente atto, composto da n. 14 (quattordici) pagine ¢ redatto in formato PDF non modificabile e viene sottoscritto
con firma digitale.

IL SOPRINTENDENTE
L’IMPRESA Arch. Mariano Nuzzo
Documento firmato digitalmente Documento firmato digitalmente
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