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SOPRINTENDENZA ARCHEOLGIABELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI CASERTA E BENEVENTO
-CASERTA-

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO PER GLI INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA
CHIESA DI SANT’ANGELO IN MUNCULANIS IN SANT’AGATA DE GOTI (BN) — CUP: F76J24000080006 NELL’AMBITO
DELL’INVESTIMENTO 2.4 “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO,

RESTAURO DEL PATRIMONIO FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” —

LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI (M1C3)

FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA — NEXT GENERATION EU

MI1C3 Investimento 2.4 — Linea di azione 1: Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili.

Interventi Decreto SG n. 609 del 20.05.2024 — “Interventi di sicurezza sismica della Chiesa di S. Angelo in
Munculanis in Sant’Agata de Goti (BN) — CUP F76J24000080006 — Importo finanziamento: € 400.000,00
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 aggiornato al correttivo 2025

(D.Lgs. 209/2024) del Servizio di Collaudo Statico dell’intervento

RUP arch.Amalia Gioia MICIMIC_SABAP-CE_UOS|11/03/2025|0005479-1

Numero iniziativa — trattativa diretta RDO N. 6040230

GARA SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO PER GLI INTERVENTI DI SICUREZZA
SISMICA, nelle varie fasi della progettazione ed esecuzione
dell’intervento, DELLA CHIESA DI SANT’ ANGELO IN MUNCULANIS IN
SANT’AGATA DE GOTI (BN) — CUP: F76J24000080006
NELL’AMBITO DELL’ INVESTIMENTO 2.4 “SICUREZZA SISMICA NEI
LUOGHI DI CULTO,

RESTAURO DEL PATRIMONIO FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE
D’ARTE (RECOVERY ART)” —

LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO,
TORRI E CAMPANILI (M1C3)

RUP arch.Amalia Gioia MICMIC SABAP-
CE_UOS§|11/03/2025|0005479-1

CuP F76J24000080006

CIG BAB664D695

DETERMINA DI  AUTORIZZAZIONE | DETERMINA A CONTRARRE SABAP-
DELLA SPESA E AVVIO DELLA | CE|25/02/2026|DETERMINA 30

PROCEDURA

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE SABAP-CE|10/03/2026|DETERMINA 54

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Miglior prezzo ai sensi dell’art. 108 comma3 d.lgs. n. 36/2023;

FONDI Fondi PNRR

CAPITOLO DI BILANCIO decreto SG MiC n. 609 del 20 maggio 2024

STAZIONE APPALTANTE

Nome Ente SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CASERTA E
BENEVENTO

Codice fiscale 93003240616
Codice univoco Ente OEFDGA

R.U.P. Arch. Amalia Gioia MIC | MIC_SABAP-
CE_UO8|11/03/2025|0005479-1

FIRMATARIO DEL CONTRATTO Arch. Mariano Nuzzo




OGGETTO DELL’APPALTO

OGGETTO DELIAPPALTO | L’affidatario ¢ obbligato a fissare visite in numero e frequenza tali da avere piena
cognizione delle fasi di lavorazioni non piu ispezionabili a lavori ultimati o nei casi di
andamento anomalo dei lavori rispetto al cronoprogramma di progetto e al programma
operativo proposto dall’Impresa appaltatrice dei lavori.

Tra le attivita e le verifiche da compiersi secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato
Speciale d’Appalto dei lavori, delle relazioni specialistiche ed elaborati grafici e
documentali, devono essere comprese:

* esame del progetto con la verifica delle rispondenze alle finalita funzionali, alle leggi e
norme vigenti, alle disposizioni emesse da enti di ispezione e controllo e/o da altre
amministrazioni pubbliche;

* verifica dei dimensionamenti dei componenti, del loro coordinamento e della loro
rispondenza alle corrispondenti normative;
* approfondito esame a vista, onde verificare le condizioni di installazione dei vari
componenti e la loro rispondenza alle normative di riferimento e alle istruzioni del
produttore;
* esecuzione di tutta la serie di misure e verifiche prescritte dalle norme e dalle varie
“Guide” con adeguate strumentazioni;
* analisi dei risultati degli esami delle prove per verificarne la rispondenza al progetto e
alle prescrizioni delle norme vigenti ai fini della loro collaudabilita;
everifica delle certificazioni rilasciate dalle ditte costruttrici di tutti i materiali previsti dagli
interventi di consolidamento;
* certificazioni eseguite da laboratori autorizzati;
* supervisione di prove,certificandone i risultati e redigendo appositi specifici verbali.
Thutte le attivita predette riferite ai servizi di collaudo, comprendono la predisposizione e
la presentazione alla stazione appaltante dei seguenti elaborati:

1. Verbali di collaudo in corso d’opera attestanti il corretto avanzamento dei lavori e
la conformita al progetto.
2. Certificato di collaudo statico delle strutture.
3. Tutti gli elaborati e prestazioni ai sensi della normativa vigente in materia di
collaudo statico.

OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

RAGIONE O Ing. Antonio Durante

DENOMINAZIONE

SOCIALE

P.IVA 07570611215

CODICE FISCALE DRNNTN75L06F839R

SEDE LEGALE via Conte di Pianura m.51 80040 Massa di Somma (NA)

PEC antonio.durante@ingpec.cu

TRACCIABILITA’ FLUSSI Istituto di Credito: BPER BANCA

FINANZIARI LEGGE

136/20210

IBAN IBAN: IT02H0538739840000003427473

SOGGETTI ABILITATI AD

OPERARE SUL CONTO ANTONIO DURANTE

ANTONIO DURANTE
06.07.1975 Napoli
C.F. DRNNTN75L06F839R

OFFERTA ECONOMICA

IMPORTO

IMPORTO A BASE DI
GARA

€ 5.967,06 oltre IVA

IMPORTO OFFERTO

€ 5.800,00 oltre IVA

POLIZZE

POLIZZA FIDEIUSSORIA

Art.14 CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE p

L

Al sensi di quanto previsto dallo stesso art. 53 del D.Lgs. n.36/2023 all’affidatario non ¢ richiesta




una “garanzia definitiva” pari al 5% ma idonea polizza assicurativa professionale.

Polizza professionale

FINGEA Polizza n. IPF0023769 scadenza 01/12/2026

CONDIZIONI

DURATA

11 servizio di COLLAUDATORE STATICO PER GLI INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA,
nelle varie fasi della progettazione ed esecuzione dell’intervento, DELLA CHIESA DI
SANT’ ANGELO IN MUNCULANIS IN SANT’AGATA DE GOTI (BN) da concludersi all’atto
di emissione del certificato di collaudo statico, previo completamento della
procedura di collaudo stesso.

PAGAMENTI

Nel prezzo, cortispettivo dell’Appaltatore, sono remunerate tutte le prestazioni, le spese,
gli oneri di qualsiasi natura, inclusi quelli di natura tributaria, nonché le spese relative allo
strumento di pagamento utilizzato dall’Appaltatore, quali in via esemplificativa e non
esaustiva le spese bancarie di bonifico.

L’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalle disposizioni in
ordine agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010,
comunichera altresi i dati afferenti al conto dedicato, alla ricezione dei flussi finanziari
relativi al contratto stipulato nonché le generalita, il codice fiscale dei soggetti delegati ad
operare ed a comunicare entro 5 (cinque) giorni ogni variazione intervenuta. I pagamenti
saranno effettuati entro 60 gg. dall'emissione della fattura che dovra essere accompagnata
dall'attestato di regolare esecuzione da parte del Responsabile del servizio per conto
dell'Amministrazione.

Il pagamento del corrispettivo dovuto all’Appaltatore avverra con bonifico bancario sul
conto dedicato comunicato dall’Appaltatore ai sensi della legge 136/2010, previo
accertamento da parte del’ Amministrazione della rispondenza delle prestazioni effettuate
a quelle previste nei documenti di gara, dopo il ricevimento della fattura, salvo I'invio di
documentazione erronea o incompleta da parte dell’Appaltatore.

MODIFICHE
CONTRATTUALI

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere
autorizzate dal RUP con le modalita previste dall’ordinamento della stazione appaltante
cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento
nei casi contemplati dallart. 120del D.Lgs 36/2023 Codice dei contratti pubblici.
Tuttavia la modifica non potra alterare la natura complessiva del contratto. In caso di piu
modifiche successive, il valore sara accertato sulla base del valore complessivo netto delle
successive modifiche. Ai sensi dell’art.120 comma9) del D.Lgs. 36/2023, qualora in cotso
di esecuzione si renda necessatio un aumento fino a concotrenza del quinto dell'importo
del contratto, la Stazione Appaltante potra impotre all'appaltatore I'esecuzione alle stesse
condizioni previste nel contratto originario; a titolo esemplificativo, nel limite indicato,
potra richiedere prestazioni integrative oppure occasionali. In tal caso l'appaltatore non
potra far valere il diritto alla risoluzione del contratto

CESSIONE DEL
CONTRATTO

Vietata

CESSIONE DEI CREDITI

E’ammessa la cessione dei crediti a condizione che il cessionario sia un Istituto bancario
o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia. Il
contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata,
deve essere notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile unico del
procedimento.

RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO

A norma dell’art. 122 del d.Igs. n. 36/2023: “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121,
le Stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se
si verificano una o piu delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi
dell'articolo 120;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c),
superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento
alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al
medesimo articolo 120, comma 3, lettete a) e b);

¢) l'aggiudicatario si ¢ trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle
situazioni di cui all’articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla
procedura di gara;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave
violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia
dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.

2. lLa stazione appaltante risolvera il contratto di appalto qualora nei confronti
dell'appaltatore:




a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o piu
misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della
Parte V del presente Libro.

3. 11 contratto di appalto puo inoltre essere risolto per grave inadempimento delle
obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona
riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il ditettore dell'esecuzione, se nominato,
quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in
contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell’allegato
I1.14. All’esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara
risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia
ritardata per negligenza dell'appaltatore tispetto alle previsioni del contratto, il direttore
dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i
casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le
prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora
I'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto
comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento
delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere ¢) e d), 2, 3 ¢ 4, le
somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi detivanti dallo
scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture
riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore ¢ determinato anche in
relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione
appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo 124, comma 2, primo
periodo.

7. L'allegato 11.14 disciplina le attivita demandate al direttore dei lavori e all'organo di
collaudo o di verifica di conformita in conseguenza della risoluzione del contratto.

8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieti
gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine
assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione
appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In
alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giutisdizionali cautelati, possessori o
d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o
lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante puo
depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione
bancatia o polizza assicurativa con le modalita di cui all'articolo 106, pati all'l per cento
del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento
dei danni”.

RISERVATEZZA E
PROPRIETA DEI
DOCUMENTI

L’Appaltatore dovra mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le
specifiche, le informazioni tecniche e tecnologiche, relative all’esecuzione del contratto e
non farne uso se non per I'esecuzione dell’appalto. L’appaltatore risponde a tal fine
anche per il proprio personale e per gli eventuali subappaltatori e subfornitori e assicura
che anche da parte di questi ultimi che tali impegni siano pienamente rispettati. Tutti 1
documenti della stazione appaltante consegnanti all’Appaltatore, come anche quelli da
quest’ultimo redatti e predisposti rimangono di proprieta esclusiva della Stazione
appaltante e devono essere restituiti alla stessa al completamento delle prestazioni

ONERI A CARICO

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Disciplinare di gara, quelli

DELI’APPALTATORE imposti dal Codice e dagli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di
esecuzione ed attuazione del D.lgs. 163/2006) e¢ del D.M. 145/2000 (Capitolato
Generale). I’Appaltatore ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le
norme di legge e di regolamento.

PENALI Per il dettaglio si rinvia ai documenti di gara

SUBAPPALTO Non ammesso

FORO COMPETENTE Tribunale di Napoli

RICHIAMO ALLE NORME Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, nel Disciplinare e negli

LEGISLATIVE E atti di gara, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le

REGOLAMENTARI altre disposizioni vigenti in materia di appalti e contratti pubblici

SPESE DI CONTRATTO E
TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria ecc.) sono a totale carico dell’Appaltatore che dichiara di accettarle.

TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/16, come recepito dal d.Igs.
n. 101/2018, di essersi reciprocamente informate circa 'utilizzazione dei dati personali i
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quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo
fine di dare esecuzione al presente Contratto. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati
forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi
reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilita per errori materiali o manuali di
compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli archivi
elettronici o cartacei. In esecuzione del GDPR, tali trattamenti saranno improntati ai
principi di correttezza, liceita e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il presente contratto consta di n. 6 pagine ed ¢ stipulato in modalita elettronica ai sensi
dell’art. 32, comma 14, del Codice.

11 presente contratto consta di n.5 pagine ed ¢ stipulato in modalita elettronica ai sensi dell’art. 50 del Codice.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Fanno parte integrante del presente contratto la Determina a contrarre n. 30 del 25.02.2026 e la Determina di
Aggiudicazione n.54 del 10.03.2026.

L’OPERATORE ECONOMICO

Ing. Antonio Durante

PER LA STAZIONE APPALTANTE
IL SOPRINTENDENTE
MARIANO NUZZO
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