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CULTURA  sOPRINTENDENZA ARCHEOLGIABELLE ARTI E PAESAGGIO PR dall’Unione europea
PER LE PROVINCE DI CASERTA E BENEVENTO MM NextGenerationEU

-CASERTA-

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO: SERVIZIO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
(CSP) E PER IL SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE)

OGGETTO: Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) — Missione 1 — digitalizzazione, innovazione, competitivita e
cultura, componente 3 — turismo e cultura 4.0 (M1C3), misura 2 “rigenerazione di piccoli siti Culturali, Patrimonio Culturale,
religioso e rurale, investimento 2.4: “sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del fec e siti di
ricovero pet le opete d’arte (tecovery att)” — linea d’azione n. 1 “sicurezza sismica nei luoghi di culto, torti/campanili”.
Interventi di sicurezza sismica della Chiesa di S. Angelo in munculanis in Sant’Agata de Goti (BN) --
Importo finanziamento: 400.000,00 Euro

CUP: F76]J24000080006 - CIG B7AFBCO0805

R.U.P.: arch. Amalia Gioia
Importo da porre a base di gara: €.13.273,82 oltre cassa previdenziale al 4% e IVA al 22%
Capitolo di bilancio: decreto SG MiC n. 609 del 20 maggio 2024

Numero iniziativa — trattativa diretta 5448109

GARA Procedura per affidamento COORDINATORE PER LA
SICUREZZA IN FASE DI PROGEITAZIONE (CSP) E PER IL
SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE (CSE)Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) —
Missione 1 — digitalizzazione, innovazione, competitivita e cultura,
componente 3 — turismo e cultura 4.0 (M1C3), misura 2
“rigenerazione di piccoli siti Culturali, Patrimonio Culturale, religioso
e rurale, investimento 2.4: “sicurezza sismica nei luoghi di culto,
restauro del patrimonio culturale del fec e siti di ricovero per le opere
d’arte (recovery art)” — linea d’azione n. 1 “sicurezza sismica nei
luoghi di culto, torri/campanili”. Interventi di sicurezza sismica
della Chiesa di S. Angelo in munculanis in Sant’Agata de Goti
(BN) -- Impotto finan.: 400.000 Euro

CUP F76]24000080006
CIG B7AFBCO0805

DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE | DETERMINA A CONTRARRE N.113 del 17/06/2025
DELLA SPESA E AVVIO DELLA

PROCEDURA

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE SABAP-CE|08/09/2025  DETERMINA 201

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Miglior prezzo ai sensi dell’art. 108 comma3 d.Igs. n. 36/2023;

FONDI Fondi PNRR

CAPITOLO DI BILANCIO decreto SG MiC n. 609 del 20 maggio 2024

STAZIONE APPALTANTE

Nome Ente SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CASERTA E
BENEVENTO

Codice fiscale 93003240616
Codice univoco Ente OEFDGA
R.U.P. Arch. Amalia Gioia
FIRMATARIO DEL CONTRATTO Arch. Mariano Nuzzo 1




OGGETTO DELL’APPALTO

OGGETTO DELL’APPALTO

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) ai
sensi del D.Igs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii., con il compito di:

Redazione del Piano di Sicurezza e Cootrdinamento (PSC)
Collaborazione con il progettista per integrare gli aspetti di sicurezza
nella progettazione

Organizzazione delle misure preventive e protettive per la tutela della
sicurezza dei lavoratori.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), ai
sensi del D.Igs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii.con il compito di:

effettuare un primo sopralluogo in cantiere per verificare il PSC e
fascicolo, a lui consegnati integrandolo nei punti dove se ne rendesse
necessario e redigere apposito verbale e documentazione fotografica;
verificare lidoneita del POS delle imprese esecutrici (e richiedere
eventuali modifiche o integrazioni se necessarie);

convocate riunione di coordinamento prima dell’inizio lavori (indicati i
punti da discutere) e redazione del verbale di coordinamento al termine
della riunione;

verificare costantemente che tutte le imprese esecutrici e i lavoratori
autonomi abbiano ricevuto dall'impresa copia del PSC e ne abbiano
accettato i contenuti;

convocare tiunioni di coordinamento in riferimento alle indicazioni del
cronoprogramma;

segnalare ingressi di imprese non autorizzate al committente o
responsabile dei lavori;

effettuare sopralluoghi frequenti in cantiere, in funzione dei rischi e
caratteristiche dell’opera, e redazione del verbale;

contestare per iscritto quanto riscontrato alle imprese in caso di
inosservanza delle disposizioni degli artt. 94-95-96 ¢ 97 comma 1 del
d.lgs. 81/2008 ¢ ss.mm.ii. ed alle prescrizioni del PSC;

sospendere i lavori in caso di pericolo grave ed imminente e inviare

il relativo verbale al committente o responsabile dei lavori;

approvare I'importo relativo agli oneri per la sicurezza (al momento
della liquidazione del SAL);

adeguare il PSC ed il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori

o alle modifiche intervenute;

OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

RAGIONE O DENOMINAZIONE | Arch. DAVIDE CESARE
SOCIALE
PIVA 01381760626
CODICE FISCALE CSRDVD78B277112S
SEDE LEGALE Santa’Agata de’ Goti (BN) Via Ilatio Ratta n.1
PEC davide.cesare@archiworldpec.it/
TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI | Numero conto corrente: 000004582552
LEGGE 136/20210 Istituto di Credito: BPER Banca
IBAN IBAN: I'T 30S0538775490000001284518
SOGGETTI ABILITATI AD OPERARE | Davide Cesare C.F. CSRDVD78B2772112S
SUL CONTO

OFFERTA ECONOMICA

IMPORTO
IMPORTO A BASE DI GARA €. 13.273,82 oltre IVA ¢ Cnpaia
IMPORTO OFFERTO € .13.000,00 oltre IVA al 22% e cassa al 4%
POLIZZE

POLIZZA FIDEIUSSORIA GROUPAMA Polizza n.1098691 scadenza 26.08.2026

Polizza professionale

GROUPAMA Polizza RC profes. n.7121487ZD scadenza 28.09.2025




CONDIZIONI

DURATA

Il servizio di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
(CSP): da concludersi entro 45 giorni dall’avvio delle attivita risultante
da apposito verbale.

11 servizio di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)
si concludera con la fine dei lavori.

PAGAMENTI

Nel prezzo, corrispettivo del’Appaltatore, sono remunerate tutte le
prestazioni, le spese, gli oneri di qualsiasi natura, inclusi quelli di natura
tributaria, nonché le spese relative allo strumento di pagamento
utilizzato dall’Appaltatore, quali in via esemplificativa e non esaustiva le
spese bancarie di bonifico.

I’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto
dalle disposizioni in ordine agli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari ai sensi della legge 136/2010, comunichera altresi i dati
afferenti al conto dedicato, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al
contratto stipulato nonché le generalita, il codice fiscale dei soggetti
delegati ad operare ed a comunicare entro 5 (cinque) giorni ogni
variazione intervenuta. I pagamenti saranno effettuati entro 60 gg.
dall'emissione della fattura che dovra essere accompagnata dall'attestato
di regolare esecuzione da parte del Responsabile del servizio per conto
dell' Amministrazione.

Il pagamento del corrispettivo dovuto all’Appaltatore avverra con
bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dall’Appaltatore ai
sensi della legge 136/2010, previo accertamento da parte
del’Amministrazione della rispondenza delle prestazioni effettuate a
quelle previste nei documenti di gara, dopo il ricevimento della fattura,
salvo linvio di documentazione erronea o incompleta da parte

dell’Appaltatore.

MODIFICHE CONTRATTUALI

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto
potranno essere autorizzate dal RUP con le modalita previste
dallordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e
potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei
casi contemplati dall'art. 120del D.Lgs 36/2023 Codice dei contratti
pubblici. Tuttavia la modifica non potra alterare la natura complessiva
del contratto. In caso di pit modifiche successive, il valore sara
accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive
modifiche. Ai sensi dell’art.120 comma9) del D.Lgs. 36/2023, qualora in
corso di esecuzione si renda necessario un aumento fino a concorrenza
del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante potra
importe all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel
contratto originario; a titolo esemplificativo, nel limite indicato, potra
richiedere prestazioni integrative oppure occasionali. In tal caso
l'appaltatore non potra far valere il diritto alla risoluzione del contratto

CESSIONE DEL CONTRATTO

Vietata

CESSIONE DEI CREDITI

E’ammessa la cessione dei crediti a condizione che il cessionario sia un
Istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito
Albo presso la Banca dTtalia. Il contratto di cessione, stipulato
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve essere
notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata,
prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal
responsabile unico del procedimento.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

A norma dell’art. 122 del d.Igs. n. 36/2023: “Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 121, le Stazioni appaltanti possono tisolvere un contratto di
appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o piu delle seguenti
condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura
di appalto ai sensi dell'articolo 120;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1,
lettere b) e ¢), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto
articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120,




comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120,
comma 3, lettere a) e b);

¢) l'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione
dell'appalto, in una delle situazioni di cui all’articolo 94, comma 1, e
avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di
una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come
riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione ecuropea in un
procedimento ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.

2. La stazione appaltante risolvera il contratto di appalto qualora nei
confronti dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o pitt misure di prevenzione di cui al codice delle
leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV
della Parte V del presente Libro.

3. II contratto di appalto puo inoltre essere risolto per grave
inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore,
tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. II direttore dei
lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un
grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in
contraddittorio con l'appaltatore il procedimento  disciplinato
dall'articolo 10 dellallegato 11.14. All’esito del procedimento, la stazione
appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto
scritto comunicato all'appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, I'esecuzione delle
prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle
previsioni del contratto, il direttore dei lavori o i direttore
dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi
d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale
in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione
appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato
all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto
soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o
forniture regolarmente eseguiti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d),
2, 3 ¢ 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di
liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto
risolto, l'onere da porte a catico dell'appaltatore ¢ determinato anche in
relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la
stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo
124, comma 2, primo periodo.

7. L'allegato 11.14 disciplina le attivita demandate al direttore dei lavori e
all'organo di collaudo o di verifica di conformita in conseguenza della
risoluzione del contratto.

8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al
ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro
e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in
caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede
d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa
all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari,
possessoti o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino
il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze, la stazione appaltante puo depositare cauzione in conto
vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o




polizza assicurativa con le modalita di cui all'articolo 106, pari all'l per
cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di
agire per il risarcimento dei danni”.

RISERVATEZZA E PROPRIETA
DOCUMENTI

DEI

I’Appaltatore dovra mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i
disegni, le specifiche, le informazioni tecniche e tecnologiche, relative
all’esecuzione del contratto e non farne uso se non per lesecuzione
dell’appalto. L’appaltatore risponde a tal fine anche per il proptio
personale e per gli eventuali subappaltatori e subfornitori e assicura che
anche da parte di questi ultimi che tali impegni siano pienamente
rispettati. Tutti i documenti della stazione appaltante consegnanti
all’Appaltatore, come anche quelli da quest’ultimo redatti e predisposti
rimangono di proprieta esclusiva della Stazione appaltante e devono
essere restituiti alla stessa al completamento delle prestazioni

ONERI A CARICO

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Disciplinare di

DELIL’APPALTATORE gara, quelli imposti dal Codice e dagli articoli ancora vigenti del D.P.R.
207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.gs.
163/2006) e del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale). L’Appaltatore
ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di
legge e di regolamento.

PENALI Per il dettaglio si rinvia ai documenti di gara

SUBAPPALTO Non ammesso

FORO COMPETENTE

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE)

RICHIAMO ALLE NORME
LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, nel
Disciplinare e negli atti di gara, si intendono espressamente richiamate e
sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia
di appalti e contratti pubblici

SPESE DI CONTRATTO E
TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,
tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell’Appaltatore che
dichiara di accettatle.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/16, come
recepito dal dlgs. n. 101/2018, di essetsi reciprocamente informate
circa l'utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell’ambito
di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare
esecuzione al presente Contratto. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati
forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero,
esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilita per
errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti
da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In
esecuzione del GDPR, tali trattamenti saranno improntati ai principi di
correttezza, liceita e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
Il presente contratto consta di n. 6 pagine ed ¢ stipulato in modalita
elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice.

11 presente contratto consta di n.5 pagine ed ¢ stipulato in modalita elettronica ai sensi dell’art. 50 del Codice.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Fanno patte integrante del presente contratto la Determina a Contratre 113 del 17/06/2025, il Capitolato Prestazionale

allegato alla determina a contrarre, la Determina di Aggiudicazione n. 201 del 08.09.2025.

PER L’APPALTATORE
Arch. DAVIDE CESARE

PER LA STAZIONE APPALTANTE
ARCH. MARIANO NUZZO
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